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financed with EU funds.

Disclaimer: The authors take full responsibility for the contents of this report. The opinions expressed

do not necessarily reflect the view of the European Union or the European Investment Bank.

COWI | IPF11
In consortium with CeSTRA, GOPA,
Detecon, TRENECON 1



INFRASTRUCTURE PROJECT FACILITY 11 (IPF11)
ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT.
IDEIJNO RESENJE

0.1 NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNICKE

DOKUMENTACIJE
0 - GLAVNA SVESKA
Investitor: Elektroprivreda Srbije,
Balkanska 13, 11000 Beograd
Objekat: lzgradnja solarne elektrana Morava

shage 34,995MWp na k.p. br. 7, 40/1,
52/5, 69, 93, 2844/6, 2907/2, 3208/2, 5905,
5946, 5947/2 KO Dublje, k.p. br. 328/2,
338/2, 340/4, 345/1 KO Crkvenac, sve
opstina Svilajnac

Vrsta tehnicke dokumentacije:

IDR Idejno resenje

Vrsta radova:

Nova gradnja

Glavni projektant:

Aleksandar Janiji¢, dipl. inz. elektr.

Broj licence:

350 8581 04

Potpis:

YR

—

Broj dela projekta:

09/2024-0

Mesto i datum:

Beograd, Januar 2025.
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0.2. SADRZAJ GLAVNE SVESKE

0.1 Naslovna strana glavne sveske

0.2 Sadrzaj glavne sveske

0.3 Odluka o imenovanju glavnog projektanta
0.4 Izjava glavnog projektanta

0.5 Sadrzaj tehni¢ke dokumentacije

0.6 Podaci o projektantima

0.7 Podaci o objektu i lokaciji

0.8 Sazet tehnicki opis

0.9 Uslovi pribavljeni van objedinjene procedure

0.10 | Graficki prilozi

0.10.1 | Situacioni plan
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INFRASTRUCTURE PROJECT FACILITY 11 (IPF11)

0.3. ODLUKA O IMENOVANjU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na osnovu €¢lana 128a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sluzbeni glasnik RS", br.
72/09, 81/09 — ispravka, 64/10 — US, 24/11, 121/12, 42/13 — US, 50/13 — US,
98/13 — US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 — dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23)
i odredbi Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacinu vrSenja kontrole
tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Sluzbeni glasnik RS, br.
96/2023), kao:

GLAVNI PROJEKTANT

Za izradu ldejnog reSenja novog objekta solarne elektrana Morava snage 34,995MWp
na k.p. br. 7, 40/1, 52/5, 69, 93, 2844/6, 2907/2, 3208/2, 5905, 5946, 5947/2 KO
Dublje, k.p. br. 328/2, 338/2, 340/4, 345/1 KO Crkvenac, sve opstina Svilajnac

odreduje se:
Aleksandar Janji¢ dipl. inz. elektr. IKS 350 8581 04
INVESTITOR: Elektroprivreda Srbije,

Balkanska 13, 11000 Beograd

Odgovorno lice / zastupnik: Dusan Zivkovié, generalni direktor

Potpis:

Mesto i datum: Beograd, januar 2025 god.
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0.4. 1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

Glavni projektant Idejnog reSenje za novu gradnju solarne elektrana Morava snage
34,995MWp na k.p. br. 7, 40/1, 52/5, 69, 93, 2844/6, 2907/2, 3208/2, 5905, 5946, 5947/2
KO Dublje, k.p. br. 328/2, 338/2, 340/4, 345/1 KO Crkvenac, sve opstina Svilajnac

Aleksandar Janjic¢ dipl. inz. elektr.
IZJAVLUJEM
da su delovi idejnog resenja:

medusobno usaglaseni, da podaci u glavnoj svesci odgovaraju sadrZini projekta i da je
projekat u svemu u skladu sa izdatim uslovima imalaca javnih ovlaséenja.

0 GLAVNA SVESKA br: 09/2024-0
2.1 PROJEKAT KONSTRUKCIJE br: 09/2024-K

PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH _
4. INSTALACIJA br: 09/2024-4
Glavni projektant (IDR) Aleksandar Janiji¢ dipl. inZ. elektr.
Broj licence 350 8581 04
Potpis

i\ ;F-\. c—rk_r‘—(

Broj tehnicke dokumentacije 09/2024-0
Mesto i datum Beograd, januar 2025.godine.
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INFRASTRUCTURE PROJECT FACILITY 11 (IPF11)

0.5. SADRZAJ TEHNICKE DOKUMENTACIJE

0 GLAVNA SVESKA br: 09/2024-0
21 PROJEKAT KONSTRUKCIJE br: 09/2024-K
4. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA br: 09/2024-4

0.6. PODACI O PROJEKTANTIMA

0. GLAVNA SVESKA:

Glavni projektant:
Broj licence:

Potpis:

Aleksandar Janji¢ dipl. inz. elektr.

350 8581 04

1 w‘_{

2.1. PROJEKAT KONSTRUKCIJE:

Projektant:

Odgovorni projektant:
Broj licence:

Potpis:

GOPA-INTERNATIONAL ENERGY
CONSULTANTS GMBH OGRANAK BEOGRAD,
Knez Mihajlova 1-3, Beograd

Broj Licence: 002174027 2024 14810 005 000 000
001

Boban Trepsi¢, dipl. inZ. grad.
371D88806
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4. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA:

Projektant: GOPA-INTERNATIONAL ENERGY
CONSULTANTS GMBH OGRANAK BEOGRAD,
Knez Mihajlova 1-3, Beograd
Broj Licence: 002174027 2024 14810 005 000 000

001
Odgovorni projektant: Aleksandar Janiji¢ dipl. inZ. elektr.
Broj licence: 350 8581 04

Potpis:

4 w‘_{

PODACI O LICIMA KOJA SU IZRADILA ELABORATE | STUDUJE

ELABORAT O INZENJERSKOGEOLOSKIM — GEOTEHNICKIM'USLOVIMA
IZGRADNjE SOLARNE ELEKTRANE ,, MORAVA“ SA PRATECIM
OBJEKTIMA

Izradivac: EPS AD Beograd Ogranak RB
KOLUBARA Ogranak ,PROJEKT*,
Lazarevac

Odgovorno lice: Nada Belji¢-Popi¢, dipl. inZ. geol.

Broj licence: 391 M818 13

Potpis:

¥ L.,\ij \ P,
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INFRASTRUCTURE PROJECT FACILITY 11 (IPF11)

0.7. OPSTI PODACI O OBJEKTU

Opsti podaci o objektu i lokaciji

Za izgradnju solarne elektrana Morava snage 34,995MWp na k.p. br. 7, 40/1, 52/5,
69, 93, 2844/6, 2907/2, 3208/2, 5905, 5946, 5947/2 KO Dublje, k.p. br. 328/2, 338/2,
340/4, 345/1 KO Crkvenac, sve opstina Svilajnac

Opsti podaci:
Objekti i oprema za proizvodnju elektricne enegije npr.
Hidroelektrane, termoelektrane za ugalj, nuklearne
tip objekta: elektrane, elektrane na vetar;

Lokalni elektriCni nadzemni ili podzemni vodovi;
Transformatorske stanice

vrsta radova:

Nova gradnja

Kategorija

objekta: G
70% 230201 - Elektrane
klasifikacija (70%)
pojedinih delova (10%) 222410 - Lokalni elektricni nadzemni ili
objekta: ° podzemni vodovi
(20%) 222420 - Transformatorske stanice

naziv prostornog
odnosno
urbanistickog
plana:

Prostorni plan opstine Svilajnac od 1. marta 2011. godine
i Plan generalne regulacije za naselje Svilajnac ("SI.
glasnik RS", br 03/2013 i 36/2020) i njegova reSenja za
kompleks TPP Morava

grad/opéstina:

Opstina Svilajnac, KO Dublje, KO Crkvenac

broj katastarske
parcele/spisak
katastarskih
parcela i
katastarska
opsStina
objekata/radova
koji su predmet
zahteva:

7,40/1, 52/5, 69, 93, 2844/6, 2907/2, 3208/2, 5905,
5946, 5947/2 KO Dublje, 328/2, 338/2 340/4, 345/1, KO
Crkvenac

broj katastarske
parcele/spisak
katastarskih
parcela i
katastarska
opStina preko
kojih prelaze

6675 KO Svilajnac
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prikljucci za
infrastrukturu koji
su predmet
zahteva:

broj katastarske
parcele/spisak
katastarskih
parcela i
katastarska
opStina na kojima
se nalaze
nadzemni delovi
linijskog
infrastrukturnog
objekta/prikljuénih
vodova, vezani za
povrsinu zemljista
(ulaznai izlazna
mesta, reviziona
okna i sl.) koji su
predmet zahteva:

broj katastarske
parcele/spisak
katastarskih
parcela i
katastarska
opStina na kojima
se nalaze
postojeci vodovi
koji su u koliziji sa
predmetnim
radovima:

broj katastarske
parcele/spisak
katastarskih
parcela i
katastarska
opstina na koje se
izmestaju
postojeci vodovi
(ukoliko je
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INFRASTRUCTURE PROJECT FACILITY 11 (IPF11)

izmestanje
predmet zahteva):

broj katastarske
parcele/spisak
katastarskih
parcela i
katastarska
opstina na kojima
se nalaze
postojeci objekti
koji se uklanjaju:

broj katastarske
parcele/spisak
katastarskih
parcela i
katastarska
opStina na kojoj
se nalazi
prikljucak, ili
pristup na javnu
saobracajnicu:

PRIKLjUGCI NA IN

FRASTRUKTURU (DSEE):

prikljucak SN
voda 13,8kV

Prikljuéenje na srednjenaponske instalacije blok-
transformatora postoje¢eq generatora u TE Morava, u
skladu sa Studijom priklju¢enja.

Instalacije na

Na parceli ima postojeCih podzemnih instalacija ali ne

parceli ugrozavaju zastitni pojas predmetnog 35 kV kablovskih
vodova

Saobracajno /

resenje

Ukupan kapacitet

Predvideni kapacitet 34,995MWp

Vrsta prikljucka

Trajni

Vrsta mernog
uredaja

Potrebni kapaciteti
za razlicite
namene
(razvrstano po
ulazima)
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Potrebni kapaciteti
za zajednicku
potrosnju /
(razvrstano po
ulazima)

Podaci o
prikljuccima
postojecih
objekata na
parceli/parcelama
(ukoliko postoje)

Nedostajuca
infrastruktura u
skladu sa
uslovima 1JO

Netipicni
potrosaci

LOKACIJSKI USLOVI:

ROP: /

Lokacijski uslovi: /
datum: /

USLOVI PRIBAVL;ENI VAN OBJEDINJENE PROCEDURE:

Uslovi: Studija priklju¢enja SE Morava

broj: 333-00-UTD-049-63/2024
datum: januar 2025

SAGLASNOSTI:

broj: /
|zdate saglasnosti: /
datum: /

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU | LOKACIJI

Solarna elektrana Morava ukupne snage 34.995MWp

ukupna povrsina
dimenzije parcele/parcela:

823 526m?

objekta: ukupna BRGP (i za svaki
pojedinacni objekat, ako ih ima
vide):

145 643,254m?*—
predvidena solarna

elektrana na zemlji

COWI | IPF11
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INFRASTRUCTURE PROJECT FACILITY 11 (IPF11)

(10x14.77m?)=147,70m?

— predvidene
trafostanice

Ukupno 145 790,95m?

Broj panela i dimenzije panela:

55 992 panela na zeml;i
2382mm x 1092mm x
30mm

Broj invertera i snaga:

106 kom, 300kW

ukupna BRUTO izgradena
povrsina:

PovrSina panela koji se
postavljaju na zemlji 145
643,254m?

Ukupno 145 926,95m?

ukupna NETO povrsina:

/

BRUTO povrSina prizemlja:

/

povrsina zemljista pod
objektom/zauzetost:

145 643,254m2 / 17,68%
— predvidena solarna
elektrana na zemlji,
(10x14.77m2)=147,70m2
/0,017% — predvidene
trafostanice

337 019m?2/ 40,92% —
postojeci objekti

Ukupno 482 809,954m?
/ 58,62%

spratnost (nadzemnih i
podzemnih etaza):

P

visina objekta (venac, sleme,
povuceni sprat i dr.) prema
lokacijskim uslovima:

Visina panela 2.069m

apsolutna visinska kota
(venac, sleme, povuceni sprat
idr.):

Visina panela 2.069m

spratna visina: (postojece)
broj stanova: /
posebni delovi [ proj poslovnih prostora: (postojece)
objekta: broj garaza/garaznih mesta: /
broj parking mesta: (postojece)
materijalizacija materijalizacija fasade: /
orijentacija slemena: /

objekta:

nagib krova:

Nagib panela: 20°

COWL | IPF11
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materijalizacija krova:

procenat
zelenih
povrsina:

/

Postojecée

indeks
zauzetosti:

Postojece

indeks
izgradenosti:

/

Postojecée

nacin grejanja:

/

/

druge
karakteristike
objekta:

Predvidena ukupna snaga
solarne elektrane

34,995MW

predracunska
vrednost
objekta:

3 023 464 912,00 RSD

konacna
obraCunata
vrednost
objekta:

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU | LOKACIJI -

Kontejnerska trafostanica TS1-TS6 13.8/0.8 kV/kV 3300kVA

dimenzije
objekta:

ukupna povrsina

823 526m?2
parcele/parcela:
Dimenzije nadzemnog dela 6,058m x 2,438m
trafostanice:

145 643,254m—

ukupna BRGP (i za svaki
pojedinacni objekat, ako ih ima
vise):

predvidena solarna
elektrana na zemlji
(10x14.77m?3)=147,70m?
— predvidene
trafostanice

Ukupno 145 790,95m?

ukupna BRUTO izgradena
povrsina:

14,77m? Trafostanica

ukupna NETO povrSina:

14,5m? Trafostanica

BRUTO povrsina prizemlja:

14,77m? Trafostanica

povrsina zemljiSta pod
objektom/zauzetost:

145 643,254m2 / 17,68%
— predvidena solarna
elektrana na zemlji,
(10x14.77m2)=147,70m2

COWIL | IPF11
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INFRASTRUCTURE PROJECT FACILITY 11 (IPF11)

/0,017% — predvidene
trafostanice

337 019m?2/ 40,92% —
postojeci objekti
Ukupno 482 809,954m?
/1 58,62%

spratnost (nadzemnih i
podzemnih etaza):

P

visina objekta (venac, sleme,
povuceni sprat i dr.) prema
lokacijskim uslovima:

2,896m-venac
2,868m-sleme

apsolutna visinska kota
(venac, sleme, povuceni sprat
idr.):

2,896m-venac
2,868m-sleme

spratna visina: 2,896m
broj stanova: /
posebni delovi [ proj poslovnih prostora: /
objekta: broj garaza/garaznih mesta: /
broj parking mesta: /
materijalizacija fasade: Lim
materijalizacija | orijentacija slemena: /
objekta: nagib krova: Ravan
materijalizacija krova: Lim
procenat
zelenih / Postojecée
povrsina:
indeks . / Postojece
zauzetosti:
!ndeks . / Postojece
izgradenosti:
nacin grejanja: / /
Projektovana snaga TS 3300kVA

druge
karakteristike
objekta:

Tip objekta

Tipski objekat:
JUPITER-3000K-H1
proizvodaca
HUAWEI
TECHNOLOGIES CO
LTD

COWI | IPF11
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predracunska
vrednost
objekta:

212 400 000 RSD

konacna
obracunata
vrednost
objekta:

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU | LOKACUJI -
Kontejnerska trafostanica TS7-TS10 13.8/0.8 kV/kV 3000kVA

dimenzije
objekta:

ukupna povrsina

823 526m?
parcele/parcela:
Dimenzije nadzemnog dela 6,058m x 2,438m
trafostanice:

145 643,254m?—

ukupna BRGP (i za svaki
pojedinacni objekat, ako ih ima
vise):

predvidena solarna
elektrana na zemlji
(10x14.77m?3)=147,70m?
— predvidene
trafostanice

Ukupno 145 790,95m?

ukupna BRUTO izgradena
povrsina:

14,77m? Trafostanica

ukupna NETO povrsina:

14,5m? Trafostanica

BRUTO povrSina prizemlja:

14,77m? Trafostanica

povrsina zemljista pod
objektom/zauzetost:

145 643,254m2 / 17,68%
— predvidena solarna
elektrana na zemlji,
(10x14.77m2)=147,70m2
/0,017% — predvidene
trafostanice

337 019m?2/ 40,92% —
postojedi objekti

Ukupno 482 809,954m?
/ 58,62%

spratnost (nadzemnih i
podzemnih etaza):

P

visina objekta (venac, sleme,
povuceni sprat i dr.) prema
lokacijskim uslovima:

2,896m-venac
2,868m-sleme

COWI | IPF11
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INFRASTRUCTURE PROJECT FACILITY 11 (IPF11)

apsolutna visinska kota
(venac, sleme, povuceni sprat
idr.):

2,896m-venac
2,868m-sleme

spratna visina: 2,896m
broj stanova: /
posebni delovi [ proj poslovnih prostora: /
objekta: broj garaZza/garaznih mesta: /
broj parking mesta: /
materijalizacija fasade: Lim
materijalizacija [ orijentacija slemena: /
objekta: nagib krova: Ravan
materijalizacija krova: Lim
procenat
zelenih / Postojecée
povrsina:
indeks . / Postojece
zauzetosti:
!ndeks : / Postojece
izgradenosti:
nacin grejanja: / /
Projektovana snaga TS 3000kVA

Tip objekta

Tipski objekat:

druge JUPITER-3000K-H1
karakteristike proizvodaca
objekta: HUAWEI
TECHNOLOGIES CO
LTD
predradunska
vrednost 141 600 000,00 RSD
objekta:
konacna
obraCunata
/
vrednost
objekta:

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI — 20kV kablovski vod

dimenzije
objekta:

ukupna povrsina
parcele/parcela:

823 526m?

duzina trase prikljuénih
kablovskih vodova 20kV

2152m

COWL | IPF11

In consortium with CESTRA, GOPA,

Detecon, TRENECON

16



duzina prikljuénog
kablovskog voda 20kV

4322m

ukupna BRGP (i za svaki
pojedinacni objekat, ako ih ima
vise):

145 643,254m?—
predvidena solarna
elektrana na zemlji
(10x14.77m?3)=147,70m?
— predvidene
trafostanice

Ukupno 145 790,95m?

ukupna BRUTO izgradena

povrsina: /
ukupna NETO povrsina: /
BRUTO povrsina prizemlja: /

povrsina zemljista pod
objektom/zauzetost:

145 643,254m2 / 17,68%
— predvidena solarna
elektrana na zemlji,
(10x14.77m2)=147,70m2
/0,017% — predvidene
trafostanice

337 019m?/40,92% —
postojeci objekti

Ukupno 482 809,954m?
/ 58,62%

spratnost (nadzemnih i

podzemnih etaza): /
visina objekta (venac, sleme,
povuceni sprat i dr.) prema /
lokacijskim uslovima:
apsolutna visinska kota (venac, /
sleme, povuceni sprat i dr.):
spratna visina: /
duzina trase kablovske /
kanalizacije
kablovska broj cevi kablovske kanalizacije /
kanalizacija: Sirina i dubina kablovske /
kanalizacije:
precnik cevi kablovske /
kanalizacije
broj stanova: /
broj poslovnih prostora: /

COWIL | IPF11
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INFRASTRUCTURE PROJECT FACILITY 11 (IPF11)

posebni delovi broj garaza/garaznih mesta: /

objekta: broj parking mesta: /
materijalizacija fasade: /

materijalizacija [ orijentacija slemena: /

objekta: nagib krova: /
materijalizacija krova: /

procenat

zelenih / Postojece

povrsina:

indeks : / Postojece

zauzetosti:

!ndeks . / Postojece

izgradenosti:

nacin grejanja: / /

druge Tip provodnika za 20 kV vod XHE 49-A 1x150mm?

karakteristike Nacin polaganja kabla Dlrektno polaganje u

objekta: kablovski rov

predracunska

vrednost 152 998 800,00 RSD

objekta:

konacna

obraCunata

vrednost

objekta:
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0.8. SAZET TEHNICKI OPIS

Projektovana solarna elektrana nalazi se u centralnom delu Srbije, na teritoriji
opstine Svilajnac. Mikrolokacija solarne elektrane Morava obuhvata podrucje odlaganja
pepela i druge pristupacne oblasti Termoelektrane Morava. Nalazi se na desnoj obali
reke Velike Morave, 2,8 km od grada Svilajnca. (Centar lokacije je priblizno u UTM zoni
34 N 44.219646°, 21.164273°). PovrSina same solarne elektrane procenjena je na 65,49
hektara, podeljena na 4 dela kako bi se obuhvatile povrSine najpogodnije za ugradnju
solarnih modula i druge opreme neophodne za rad solarne PV elektrane (trafostanice,
invertori, kablovi, pristupni putevi itd.).

Podrucje solarne elektrane obuhvata katastarske parcele koje se nalaze u KO
Dublje i KO Crkvenac i u vlasni$tvu su TE Morava.

Predvideno je da se solarna elektrana Morava prostire preko pepeliSta i drugih
raspolozivih povrsina termoelektrane Morava (KO Dublje, KO Crkvenac).

Generalna dispozicija objekta podrazumeva racionalno kori§¢enje zemiljiSta na
nacin koji obezbeduje ispravnu i bezbednu upotrebu i rad postrojenja (posebno u
pogledu pristupa opremi, instalacijama i sadrzaju elektrane) uz obezbedivanje zastite od
poZzara.

Nacrt solarne elektrane ¢e biti projektovan na osnovu tehnoloskih zahteva i
specifikacija koje su izradili projektanti elektroenergetskih instalacija.

Solarna elektrana nije predvidena za stalno koriStenje pa nema potrebe za
sanitarnim évorom. Objekat je samostalan, a prostor oko objekta je ograden, kako bi se
sprecio ulaz neovlaS¢enog osoblja.

SE Morava ce se sastojati od 55992 modula ukupne instalisane snage 34,995
MWp, za Sta je potrebno 106 invertora. Nominalni kapacitet je procenjen na 31,80 MW.
Ovo daje odnos DC/AC od oko 1,09 za koji se oCekuje da ¢e biti veci u slede¢im fazama
projekta zbog brzog razvoja PV modula koji ¢e dati veéi MWp. PovrSina na kojoj se
planiraju instalisani moduli procenjena je na 31,21 hektara, podeljena u 4 celine kako bi
obuhvatila povrSine najpogodnije za ugradnju solarnih modula i druge opreme
neophodne za rad solarne PV elektrane (trafostanice, invertori, kablovi, pristupni putevi
i drugo).

Zahtev EPS-a, kao korisnika prostora odlagalista pepela i Sljake TE Morava je da
rekultivisani prostor bude namenjen izgradnji solarnih elektrana.

Preduslov za sprovodenje zatvaranja i rekultivacije je stabilnost tela, planuma i
kosina svih kaseta, kao i generalna stabilnost odlagaliSta pepela i Sljake TE Morava, koju
je potrebno potvrditi istraznim radovima i geomehani¢kim proraCunima. Nakon Sto se
stabilnost terena potvrdi, moze se primeniti rekultivaciono reSenje sa postavljanjem
solarne elektrane.

U tom smislu, rekultivacioni pokriva¢ planuma kaseta odlagaliSta mora da ispuni
specificne zahteve u pogledu opste stabilnosti, odgovarajuée vodopropusnosti
(dreniranosti) i nosivosti. Uzimajuéi u obzir navedene zahteve, predloZeni rekultivacioni
pokrivac planuma kaseta sastojao bi se od sledecih slojeva:

- Prvi sloj — 0,20 m Sljunak;
- Drugi sloj — 0,6 m pesak;
- Treci sloj — postavljanje vodonepropusnog geosintetika.
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Primarno je potrebno izvrsiti planiranje povrsine sa nagibom ka projektovanim drenovima
za prihvatanje padavinske vode, kao i vode neophodne za odrzavanje solarnih panela,
uz postizanje projektovanih uslova nosivosti. Na tako pripremljen teren postavice se
optimalan vodonepropusni geosintetik, koji ¢e biti odabran prema kriterijumima kao $to
su tehnicke specifikacije, potrebe projekta, kvalitet, cena, dostupnost i uslovi ugradnje.
Sloj peska je neophodan za brzu infiltraciju vode sa povrSine ka drenovima radi
spreCavanja pojave provlazenja na povrsini. U ovom sloju ¢e takode biti postavljene
instalacije neophodne za funkcionisanje solarne elektrane. Dodatno, zbijanjem ovog
sloja planirano je postizanje dovoljne nosivosti za bezbedno temeljenje svih elemenata
solarne elektrane. Sloj Sljunka je neophodan radi spre€avanja razvejavanja sitnozrnog
peska i zbog ispunjavanja uslova reflektuju¢e povrsine, s obzirom na planiranu upotrebu
bifacijalnih panela.

Za potrebe rekultivacije kosina odalgalista pepela predloZeni slojevi sastoje se od:
*  Prvisloj- 0,3 -0,35 m zemlje za formiranje travnatog pokrivaca;
*  Drugi sloj — 0,2 — 0,3 m sitnozrnog peska;

*  Tredi sloj — vodonepropusni geosintetik;

Prvi sloj postavlja se radi uspostavljanja travnatog pokrivac¢a (sa plitkim korenovim
sistemom) koji ¢e minimalizovati pojavu erozionog procesa na kosinama. Sloj sitnog
peska ima dvostruku ulogu: da obezbedi bezbedno dreniranje povrSinske vode i da
deluje kao barijera za razvoj korena koji bi mogao ugroziti vodonepropusni geosintetik.
Vodonepropusni geosintetik postavlja se kako bi sprecio prodiranje padavinske vode u
telo odlagalista i bi¢e odabran prema istim kriterijumima kao i za povrSine kaseta.

Voda koja se moze oCekivati na povrS§inama kaseta, od kiSe, topljenja snega i za
potrebe odrzavanja panela, ¢e kroz drenazni sloj biti sakupljena drenaznim rovovima sa
perforiranim cevima, koji ¢e je bezbedno evakuisati do recipijenta.

PovrSinska voda bi¢e sakupliena povrSinskim kanalima i drenovima koji ¢e
bezbedno odvoditi vodu do projektovanog recipijenta, s mogucnosScu koriS¢enja za
odrzavanje panela, zalivanje ili gaSenje pozara. Visak vode bi¢e bezbedno sproveden
do najblizeg recipijenta.

Ovako predlozenim rekultivacionim slojevima postize se potpuna izolacija,
odnosno sprecava se kontakt povrSinske vode sa materijalom na odlagaliStu pepela i
Sljake, kao i moguénost razvejavanja pepela i Sirenja zagadenja.

Predvidena ugradnja vodootporne membrane ¢e ograni€iti mogucénosti za
temelje solarnih panela na pepeliStima. Debljina rekultivisanog sloja na vrhu
vodootpornog sloja ¢e uticati na opcije dostupne za kablovske rovove.

Obzirom da postoji viSe glavnih tipova temelja koji se obi¢no koriste i da jedan od
preduslova bio da se, po mogucstvu, izbegnu varijantna reSenja, ovim idejnim reSenjem
usvojeno je temeljenje konstrukcije za panele na betonskim balastnim gravitacionim
temeljima odnosno AB gredama.

U slucaju izbora betonskog balastnog gravitacionog temelja postavljenog na tlo,
potrebno je odrediti sve fizicke i mehanicke karakteristike baze, kako bi se jasno odredio
nacin postavljanja balasta.
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Konstrukcija je tako pozicionirana da se obezbedi orijentacija ka jugu sa nagibom
nosa€a panela na 20 stepeni u odnosu na horizontalnu ravan, kako bi se pospeSila
konverzija energije u letnjem periodu koja stvara najvece elektricno punjenje. Paneli ¢e
biti montirani vertikalno, do dva panela u visini. Ovakav raspored panela, u skladu sa
fabri¢kim dimenzijama panela, uzrokuje efektivan razmak izmedu redova od 4.2 m.

Kao primarni izvor proizvodnje elektricne energije za potrebe modelovanja
Konsultant je koristio fotonaponske module od monokristalnog silicijuma Jinko Tiger Neo
N-type 66HL4M-BDV 600-625 izlaznom snagom od 625 Wp. . Odabrani moduli imaju
efikasnost konverzije energije od 23,14%, a konaCna odluka o vrsti modula bice
odredena u narednim fazama projekta. Ukupna povrSina povrsine je 31,21 ha, a 14,51
ha (45.29%) zauzimaju fotonaponski moduli. Razlika je nastala zbog unutrasnjih puteva,
razmaka izmedu redova i drugih faktora.

Fotonaponski moduli su povezani u nizove (petlie) kako bi se njihov napon
uskladio s ulaznim naponom invertora (DC/AC pretvaraca). Odredeni broj nizova (petlji)
se tada povezuje paralelno kako bi se postigla veéa izlazna snaga, imaju¢i na umu
dozvoljenu ulaznu struju invertora. Serijsko povezivanje modula u nizove vrsi se prema
standardnim smernicama za fotonaponske sisteme. Prilikom proizvodnje fotonaponskih
modula predvidena je upotreba antireflektronog premaza koji zna€ajno smanjuje
refleksiju suncevog zracenja, ¢ime se povecava produktivnhost modula.

Fotonaponski moduli se postavljaju na unapred pripremljene primarne nosace
montirane na standardizovanu aluminijsku konstrukciju za ugradnju fotonaponskog
modula na zemlju — neintegrisanu solarnu elektranu. Okvir PV modula mora biti
kompatibilan s materijalom montazne konstrukcije. Nose¢a podkonstrukcija ¢e biti
postavljena pod fiksnim uglom nagiba od 20°, uzimajuci u obzir medusobno zasencenje
izmedu redova modula i potencijalnu proizvodnju energije. Tacan ugao nagiba ¢e se
odrediti u narednim fazama projekta. Okvir PV modula mora biti kompatibilan s
materijalom montazne konstrukcije.

Invertori (DC/AC pretvaradi) sluze za transformaciju napona jednosmerne struje
dobijenog iz sistema fotonaponskih modula u napon naizmeni¢ne struje. Invertori mogu
biti centralni ili distribuirani, a izbor tipa invertora odreduje njihovu izlaznu snagu, tacan
broj invertora i nacin ugradnje. Trenutno se planira upotreba distribuiranih invertora tipa
SUN2000-330KTL-H16 maksimalne izlazne snage 300 kW, proizvoda¢a Huawei. Za
solarnu elektranu Morava potrebno je 106 invertora koji ¢e biti povezani na 10 internih
srednjenaponskih trafo stanica (MVS). Dodatne specifikacije modula, invertora i MVS-a
navedene su u tabelama 8., 9. i 10.

Svaki invertor ¢e sadrzati:

» Uredaje za automatsku sinhronizaciju za elektranu i mrezu,

» Sistem za pracéenje talasnog oblika napona u mrezi,

y Zastitni uredaji (U<, U>, f<, f>)

» Sistem za spre€avanje injektiranja jednosmerne struje u mrezu,

» Uredaj za iskljucivanje i ponovno uklju€ivanje iz mreze (isklju€ivanje u slu€aju
neovlastenog rada i ponovno prikljuéenje na mrezu nakon ispunjenja uslova za paralelni
rad).

Invertori ¢e biti povezani na odgovarajuéu transformatorsku stanicu kablovima
poloZzenim direktno u zemlju ili u kablovske kanale koji Ce biti izvedeni za potrebe
unutrasnje kablovske mreze solarne elektrane.

COWI | IPF11
In consortium with CeSTRA, GOPA,
Detecon, TRENECON 21



INFRASTRUCTURE PROJECT FACILITY 11 (IPF11)

Projektom se predlaze da ukupan broj FN panela na predmetnoj elektrani iznosi
55.992, pojedinacne instalisane snage 625 Wp. Koris§¢eno je 55.992 identi¢nih FN
modula (panela).

Stringovi FN panela se povezuju u invertoru putem specijalizovanih MC4
konektora za upotrebu na solarnim elektranama. U invertoru se vrSi konverzija iz
jednosmernog DC u naizmeni¢ni AC napon koji se dalje prikljuCuje u NN rasklopni blok
TS proizvodnje. Ukupno na elektrani postoji deset NN rasklopnih blokova smestenih u
10 objekata TS proizvodnje TS1-TS10.

Predlaze se koris¢enje 106 identi¢nih invertorskih jedinica izlazne AC snage 300
KW.

Projektom se za objekte trafostanica proizvodnje TS1-TS10 predlaZe koriSéenje
prefabrikovanih objekata kontenjerskog tipa dimenzija 6,058m x 2,896m x 2,438m, sli¢ne
tipu JUPITER-3000K-H1 proizvodaca Huawei, za smestaj niskonaponske NN i
srednjenaponske MV elektro opreme. Ovim projektom predviden je energtski
transformator, odgovarajuc¢eg kapaciteta za montazu van prefabrikovanog montazno
betonskog objekta.

Ukupna transformisana proizvodna snaga na 13.8 kV naponskom nivou se
koncentriSe u prikljuéno razvodno postrojenje preko prekidacke celije smestene u SN
bloku PRP-a a predaje proizvedenu elektrinu energiju preko postoje¢eg trafoa
110/13.8kV kV/KV. Na ovaj nacin se vrsi prikljuenje i predaja ukupne proizvedene
elektricne energije predmetne solarne elektrane (izuzev sopstvene potrosnje elektrane)
u prenosni sistem EMS-a. Ovakav koncept prikljucenja i predaje ukupne proizvedene
elektri¢ne energije (izuzev sopstvene potrosnje elektrane) u potpunosti je u skladu sa
dobijenim Misljenjem i UPP-om.

Planirana solarna elektrana ¢e se tretirati kao novi proizvodni modul u okviru
postojece elektrane odobrenog kapaciteta.

TehniCki uslovi za prikljuCenje SE Morava na prenosni sistem odredeni su
Studijom priklju¢enja br. 333-00-UTD-049-63/2024-002 od 17.03. 2025. godine izdatih
od strane operatora prenosnog sistema AD Elektromreza Srbije Beograd. Predlozeno
reSenje za priklju¢enje SE na mrezu uskladeno je sa izdatom Studijom priklju¢enja TE
Morava.

Predvideno je novo prikljuéno razvodno postrojenje Solarne elektrane ,SE
Morava®“, koje se sastoji od 7 prekidackih ¢elija na 13.8kV naponskom nivou, od kojih su
Sest za prikljuCenje Trafostanica solarne elektrane snage 3.3MVA, dok je jedna
prikliuna celija sluzi za povezivanje solarne elektrane sa postoje¢im blok
transformatorom prenosnog odnosa 13.8/110KV. Na priklju¢no SN postrojenje SE
Morava bic¢e priklju¢eno 10 Trafostanica naponskog nivoa 13.8/0.8kV, na koje su
priklju€eni invertori solarne elektrane. Srednjenaponsko 13,8 kV, priklju¢no postrojenje
solarne elektrane planirano je da se montira u postoje¢em objekatu masinske salaTE
Morava.

Srednjenaponsko prikljuéno rasklopno postrojenje povezuje se na prenosni
sistem postoje¢im energetskim transformatorom 13,8/110kV koji se nalazi u 110kV
razvodnom postrojenju TE Morava, preko postojecCih sabirniCkih veza.

Predlaze se ugradnja kablovskih veza SN 13,8 kV od novog priklju¢nog
postrojenja sa Trafostanicama TS 1 — TS 10 13,8/0,8kV koje se nalaze u polju same
solarne elektrane. PrikljuCak bi se vrsio u okviru postojeCeg objekta TE Morava. Trasa
kabla bi se u pocetku protezala na zapad do puta, a zatim bi nastavila ka jugu duz puta
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do planirane SE Morave. Jednopolna Sema postojeceg 110 kV razvodnog postrojenja.

Uglavnom, priklju¢ak solarne elektrane bi se izvodio preko kablovskih vodova -
kablovskih veza. U solarnoj elektrani za medusobno povezivanje elektroenergetske
opreme koriste se sledece vrste kablova:

DC kablovi formiraju stringove. Ovi isti kablovi povezuju stringove sa invertorima.

Re¢ je o specijalnim DC kablovima &iji ¢e poprecni presek biti definisan u daljoj razradi,
a duzina ovih kablova Ce takode biti odredena u daljoj izradi tehniCke dokumentacije.

AC kablovi (niskonaponski vodovi) povezuju invertore sa izlazima u
niskonaponskoj rasklopnoj jedinici unutar internih transformatorskih stanica solarne
elektrane. Ovi kablovi su optereceni maksimalnom strujom invertora na strani
naizmeni¢ne struje. Duzina ovih kablovskih trasa, kao i njihov poprec¢ni presek, bice
utvrdeni u daljoj izradi tehnicke dokumentacije.

AC kablovi (srednjenaponski vodovi) medusobno povezuju jedan, dva ili vise
transformatora i povezuju ih sa ¢elijama u trafostanici, u zavisnosti od odabrane varijante
priklju¢ka. Ovi kablovi su optere¢eni maksimalnom strujom, koja zavisi od snage koju
treba da prenesu, kao i od parametra specificne toplotne otpornosti okolnog tla,
temperature itd. DuZina ovih kablovskih trasa i njihov popreéni presek bi¢e utvrdeno u
daljoj izradi tehni¢ke dokumentacije i kroz prikupljanje podataka i analiza koje Ce se vrsiti
za potrebe dimenzionisanja ovih kablovskih vodova.

Merenje vrednosti isporucene elektri€ne energije mora biti u skladu sa Pravilima
rada prenosnog sistema i Pravilima za priklju€enje objekata na prenosni sistem, kao i
Internim standardom IS-EMS 710. Merno mesto se nalazi u RP 110kV TE Morava.
Proizvodno merno mesto mora biti opremljeno sa dva identi€na brojila elektricne
energije, jedno za prihod i jedno za kontrolna merenja. Za detaljnije tehniCke uslove za
izradu mernog ormana kosultovati EMS AD - Sektoru za prihodno i kontrolno merenje
elektricne energije.

Kontrolno merno mesto za proizvedenu elektri¢nu energiju iz SE Morava nalazi
se u prostoriji SN RP. Trofazno merenje na VN strani se obezbjeduje preko jedne
indirektne dvosmerne merne grupe, smestene u ulazno-mernoj ¢eliji rasklopnog uredaja,
koja se moze zatvoriti. Brojilo se nalazi u posebnom razvodnom ormanu odgovarajucih
dimenzija montiranom na unutrasnjem zidu objekta.

Solarna elektrana Morava projektovana je na lokaciji postojeée Termoelektrane
Morava, koja se nalazi uz drzavni put IB reda broj 27, na desnoj obali Velike Morave.
Glavni ulaz u kompleks obezbeden je direktno sa drzavnog puta IB reda broj 27 (Ulica
Kneza Milosa), sa kontrolnim punktom i parkingom na samom ulazu. Kompleksu je
omogucen i alternativni kolski pristup iz Ulice Burdevdanske uz Veliku Moravu, koja se
takode prikljuCuje na drzavni put.

Glavna saobracajnica u kompleksu, kao i pristupne saobraéajnice u zoni samog
postrojenja TE Morava, asfaltirane su i na ravnom su terenu. Sirina, radijusi krivina i
postojeCi prikljuCak na drzavni put glavne pristupne saobracajnice, zadovoljavaju
potrebe funkcionisanja saobracaja u kompleksu.

Alternativni pristup kompleksu iz Ulice BPurdevdanske je neobezbeden, sa
zemljanim zastorom i voden je neposredno uz bedem obaloutvrde Velike Morave, na
kome se takode odvija saobracaj i prikljuuje na istom mestu na Ulicu Burdevdansku.

Unutar kompleksa TE Morava, na prostoru postojece deponije pepela, saobracéa;j
se odvija po obodu postojecCih kaseta, kolovozom Sirine 3-5 m, sa zastorom od materijala
koji je na terenu pretezno zastupljen (pepeo, zemlja), a pojedini delovi kolovoza imaju
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dodatni zastor od tucanika. Ovo prouzrokuje raznoSenje velike koli¢ine prasine i pepela
po okolnom terenu tokom odvijanja saobrac¢aja. Postojeéi teren deponije je neravan,
kasete i obodni nasipi su promenljivih visina i nagiba, tako da se na pojedinim deonicama
nagibi pristupnih saobracajnica krecu i preko 10%. Saobracaj se delimi¢no odvija i ivicom
krune postojeceg obodnog nasipa neaktivnih kaseta I, 11, lll, IV i V, koji je izuzetno strmog
nagiba (oko 2:1), obrastao rastinjem, i svojom nozicom zalazi u poljoprivredno zemljiSte
susednih parcela u privatnoj svojini.

Projektom Solarne elektrane Morava zadrZzava se postoje¢i glavni pristup
kompleksu sa drzavnog puta broj IB reda broj 27 (Ulica Kneza Milosa), dok ¢e se novi
alternativni priklju¢ak na Ulicu Burdevdansku projektovati u skladu sa propisima, na
udaljenosti ve¢oj od 10m od nozice nasipa reke Velike Morave prema branjenom
podrucju. Oba priklju¢ka na javni put imaée kontrolu pristupa, a saobra¢aj u kompleksu
solarne elektrane funkcionisace u zatvorenom rezimu.

Na postojeéem glavhom ulazu zadrZava se kontrolni punkt i parking prostor, koji
¢e biti u funkciji solarne elektrane. Na projektovanom alternativnom ulazu u kompleks iz
Ulice Durdevdanske, bice postavljen nov kontrolni punkt za kontrolu ulazal/izlaza, i
parking prostor sa 5 parking mesta.

Saobrac¢ajna mreza u kompleksu solarne elektrane je koncipirana tako da
omoguci pristup merodavnog vozila do punktova na kojima c¢e biti postavljene
trafostanice u okviru planiranih polja solarnih panela. Unutar samih polja, a s obzirom na
projektovani razmak izmedu redova panela od 4m, bi¢ée omoguceno dodatno kretanje
servisnog vozila unutar pojedinacnih polja izmedu redova panela, za potrebe odrzavanja
i servisiranja samih panela.

Merodavno vozilo za projektovanje saobracajnica u kompleksu solarne elektrane
je protivpozarno vozilo, kao i troosovinsko tesko teretno vozilo, koje ¢e saobracati za
potrebe odrzavanja trafostanica u okviru polja solarnih panela.

Saobracajnice u kompleksu su projektovane kao sabirne, sa kolovozom
minimalne Sirine 6m za dvosmerni saobraéaj i pristupne, sa kolovozom Sirine 3,5m za
jednosmerni saobracaj, tako da obezbede prolaz merodavnog vozila. Sve saobracajnice
bice projektovane sa obostranim bankinama Sirine 1m, sa humusiranjem u sloju debljine
20cm, odnosno sa stabilizovanim bankinama od droblijenog kamenog agregata, Sto ¢e
biti projektovano u zavisnosti od reSenja zavrSnog sloja samih polja solarnih panela.
Bankine saobracajnica koje su projektovane po obodu solarne elektrane prema kosini
projektovanih nasipa, bi¢e obavezno humusirane.

U idejnom reSenju su nakon projektovanja saobraéajnica, formirana polja za
postavljanje solarnih panela koja su na situacionom planu obeleZena brojevima od 1 do
6. Tako da sada postojece kasete I, Il i lll predstavljaju polja 1i 2, kasete IV, V, VI, VII,
VIl i ogledno polje, polja 3 i 4, a polje “D” predstavljaju polja 5i 6.

Obodna saobracajnica solarne elektrane (pored polja solarnih panela 1,2,3 i 4)
trasirana je na adekvatnoj pretpostavljenoj udaljenosti od granice projekta, imajuci u vidu
neophodnu sanaciju i rekultivaciju postojeteg obodnog nasipa, tako da se visinska
razlika od oko 17m savlada u Cetiri kaskade, sa kosinama u nagibu 1:2,5 i bermama
Sirine 3m (od najnize kote od 100,5 — 101.50 mnv na granici projekta, do kote 120 mnv,
koja je uzeta u razmatranje kao okvirna zavrSna kota deponije pepela i Sljake pre
rekultivacije, pri ¢emu ¢e zavrSna kota deponije pre i posle rekultivacij biti definisana
tokom dalje razrade tehniCke dokumentacije. Prikaz moguceg reSenja obodnog nasipa
dat je na grafickom prilogu Situacioni plan Solarne elektrane Morava.

Postavljanje solarnih panela u odnosu na linijju kolovoza projektovanih
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saobracajnica ograniCeno je na min 2m udaljenosti, odnosno na 1m udaljenosti od
bankine, zbog obezbedivanja dodatnog prostora za postavljanje potrebne infrastrukture
za odvodenje atmosferskih voda.

Zavrdni sloj kolovoza projektovanin saobraéajnica bice nevezani kameni
materijal, granulacije 0-31,5mm, kvaliteta i naCina ugradnje koji ne¢e imati negativno
dejstvo nanoSenja prasine na solarne panele prilikom odvijanja saobracaja.

Idejno reSenje saobracaja za urbanistiCki projekat dato je na grafickom prilogu
Situacioni prikaz Solarne elektrane Morava, i moZe se u odredenim parametrima
razlikovati od idejnog reSenja za potrebe pribavljanja lokacijskih uslova.

Svi analiticko-geodetski elementi saobraéajnica u kompleksu — Sirine, radijusi,
osovine, kote nivelete, nagibi i profili, bi¢e utvrdeni u referentnom koordinatnom sistemu
kroz dalju razradu tehnicke dokumentacije u granicama propisanih vrednosti, a nakon
izradenog projekta rekultivacije, odobrenog od strane nadleznog ministarstva.

Odvodenje atmosferskih voda u okviru polja solarnih panela bic¢e reSavano
slobodnim padom od 0,5-1,5 % do drenaznih rovova sa drenaznim cevima koje ¢e biti
postavljene uz obodne saobracajnice. Drenazne cevi uz saobracajnice bice polozene u
nagibu od min 0,25% i vodi¢e do glavnog Sahta/ulivne gradevine, odakle ¢e se voda
dalje odvesti do pumpne stanice povratne vode tj. do bazena uz pumpnu stanicu, ¢ime
se obezbeduje mogucnost ponovne upotrebe vode za potrebe funkcionisanja solarne
elektrane (pranje panela, gaSenje pozara, zalivanje). Odatle ¢e se viSak vode dalje
odvesti do recipijenta — reke V.Morave preko postoje¢eg cevovoda sigurnosnog preliva.
Na svakih 50 metara bi¢e postavljeni revizioni Sahtovi za potrebe praéenja funkcionisanja
drenaznog sistema.

Odvodnjavanje obodnog nasipa vrsi¢e se slobodnim padom, delom povrSinski a
delom kroz drenazni sloj, do obodnog kanala koji ¢e biti projektovan uz noZicu nasipa,
na nacin koji e biti predviden i razraden projektom rekultivacije. Voda iz obodnih kanala
¢e se bezbedno evakuisati ulivom u postojecu retenziju. A nivelacija polja 5 i 6, bi¢e
dobijena na osnovu visinskih kota obodnih saobrac¢ajnica. Atmosferske i druge vode koje
dodu u kontakt sa terenom, drenirae se kroz povrSinki sloj dalje u tlo. Ukoliko dode do
zasicenja tla, viSak vode ¢e oteci do najnize tacke, a dalje niz nozicu nasipa do postojece
bare, koja se nalazi uz ova polja.

Drenazni kanal projektovati sa vodonepropusnim dnom, kao dodatni retenzioni
prostor. Drenazne cevi uz saobracajnice bi¢e poloZene u potrebnom nagibu ka glavhom
Sahtu/ulivnoj gradevini, odakle ¢e se voda dalje odvesti do pumpne stanice povratne
vode, tj. do bazena uz pumpnu stanicu, ¢ime se obezbeduje mogucénost ponovne
upotrebe vode za potrebe funkcionisanja solarne elektrane (pranje panela, gaSenje
pozara, zalivanje i sl.). Odatle ¢e se viSak vode dalje odvesti do recipijenta — reke Velike
Morave preko postojeceg cevovoda sigurnosnog preliva i postoje¢eg izliva u Veliku
Moravu. U zoni retenzije predvida se i moguénost povecanja kapaciteta postojece crpne
stanice i to dodavanjem vece ili dodatne pumpe, u zavisnosti od dobijenih prora¢unskih
vrednosti. Napajanje strujom ostaje nepromenjeno, sa postoje¢e crpne stanice. Na
svakih 50 m biée postavljeni revizioni Sahtovi, za potrebe pracenja funkcionisanja
drenaznog sistema.

Za Solarnu elektranu ,Morava“ bi¢e potrebno obezbediti, u skladu sa propisima i
uslovima dispozicije, zajedniCki sistem uzemljenja, koji Ce integrisati slede¢a uzemljenja:
»  Zastitno uzemljenje;
»  Radno uzemljenje;
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»  Uzemljenje za zastitu od atmosferskog praznjenja (uzemljenje za zastitu od groma).

Sistem uzemljenja ¢e se sastojati od medusobno povezanih uzemljivaca,
provodnika za uzemljenje, pomoc¢nih uzemljjivaca i dodatnih metalnih konstrukcija koje
mogu posluziti kao dodatni uzemljivadi. Pored izgradnje pomenutog sistema uzemljenja,
bice preduzete mere za izjednacavanje potencijala u solarnoj elektrani.

Odg.projektant:
Aleksandar Janji¢, dipl.inz.elektr.
1 wﬁ_( Br. licence: 350 8581 04
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0.9 Uslovi pribavljeni van objedinjene procedure
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0.10 Graficki prilozi

Graficka dokumentacija:

0.10.1

SE MORAVA - katastarsko topografski plan — postojece stanje

0.10.2

SE MORAVA - Situacioni plan
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